Anlage zum Antrag auf Genehmigung eines Betrieblichen Auftrags
Entscheidungshilfe fir die Auswahl eines Betrieblichen Auftrags Teil 2, Variante 1
Konstruktionsmechaniker/in im Einsatzgebiet: Ausriistungstechnik [], Feinblechbau [],

Schiffbau [, Stahl- und Metallbau [], SchweiRRtechnik [, O
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Name des Pruflings: ‘ Firma: Pruflingsnr.: Datum:
Teilaufaaben Auswahl- Zeitplanung
Phase Aufgaben Fortl. Numgmer Teilaufgaben in Stunden
1. Arbeitsumfang und Auftragsziel analysieren |
c (}) Auftrags- 2. Informat?onen beschaffen (z.B. technische Unterlagen) |
o % o Klarung 3. Informationen auswerten _ g Auswahl
= o C 4. spez. Kundenanforderungen klaren [] .
T & 5 5. Arbeitsschritte planen ] mindestens 7
E i’ % 6. Zeitplanung erstellen é
(@) - 7. Freigabeantrage erstellen
E g o Algtrﬁ?‘s- 8. Hilfs- und Prufmittel auswéhlen und beschaffen O ca._h
- 5 P 9 9. Teilauftrédge veranlassen |
10. Werkzeug und Material auswéhlen und beschaffen ]
11. Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen einschlief3lich 0
der Werkzeuge sicherstellen
12. Werkzeuge und Spannzeuge auswahlen, Werkstlicke aus- O
richten und spannen
13. Werkstlcke durch manuelle und maschinelle Fertigungsver- 0
Herstellen von fahren herstellen
Bauteilen 14. Bauteile durch Trennen und Umformen herstellen |
oder 15. Baugruppen und Bauteile lage- und funktionsgerecht mon- 0
Baugruppen tieren
16. Bauteile auch aus unterschiedlichen Werkstoffen zu Bau- 0
gruppen fugen
17. weitere auftragsspezifische Teilaufgaben O
o 18. Bleche, Rohre oder Profile nach Zeichnung und Schablonen 0
c vorrichten
- 19. Bleche, Rohre oder Profile handgefuihrt, maschinell und 0
E oder thermisch umformen und trennen
i 20. Hilfswerkzeuge nach Verwendungszweck auswéahlen und 0
"E Trennen und anwenden Auswabhl .
[3) Umformen, Ein- |21. Fehler feststellen, beheben und MaRnahmen zu ihrer Ver- 0 mindestens 4"
5 satz von Vor- meidung einleiten
o richtungen 22. Hilfskonstruktionen und Vorrichtungen planen sowie auf- 0
0 und Hilfskon- und abbauen ca. h
% struktionen 23. Schablonen herstellen und anwenden O
= 24. weitere auftragsspezifische Teilaufgaben
5 O
< 25. Bauteile und Baugruppen identifizieren und unter Beachtung
ihrer Funktion nach techn. Unterlagen zur Montage und [
Demontage prifen und vorbereiten
26. Bauteile und Baugruppen unter Beachtung der Maf3toleran-
oder zen passen und hinsichtlich der Lage und Funktionszuord- O
nung kennzeichnen
Montieren und 27. Montageplatz und Baugruppen gegen Unfallgefahren si- O
Demontieren chern, Sicherheitseinrichtungen iiberprifen
von Metallkon- | 28. Fugeteile entsprechend dem Fiigeverfahren vorbereiten O
struktionen 29. Bleche, Rohre, Profile oder Baugruppen nach Zeichnungen O
form-, kraft- und stoffschliissig verbinden
30. Maschinen oder Systeme fir neuen Einsatzzweck risten |
31. weitere auftragsspezifische Teilaufgaben O
. Ergebnis 32. Funktions- und/oder MaRRkontrolle durchfiihren O
g g feststellen 33. Ubergabe an den Kunden O Auswahl
© o 34. Skizzen/Zeichnungen/Plane andern O mindestens 4
o E Andern/ 35. Arbeitszeit/Materialverbrauch dokumentieren O
2 IS Erstellen 36. Priifprotokoll ausfiillen O ca. h
37. Ubergabebericht/Abnahmeprotokoll erstellen [
2 Gesamtzeit: 21h

Bei der Durchfuhrung des Betrieblichen Auftrags sind die einschlagigen Bestimmungen fur Sicherheit und Gesundheitszustand bei der
Arbeit sowie der Umweltschutz zu bertcksichtigen.

1
2)

Multiplikatorenworkshop Metallprifung, DIHK-Bildungs-GmbH, Stand: 02.03.2017

Hier ist die Auswahl innerhalb ,Herstellen..., Trennen u. Umformen... oder Montieren/Demontieren...“ vorzunehmen.
Die Arbeitszeit fur die Erstellung der praxisbezogenen Unterlagen ist in der Gesamtzeit von 21 h enthalten.
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